Cislo zmluvy v SAP : 10000074571/3489

ZMLUVA O DIELO
¢. objednavatel : 073/10/11/5/66
¢. zhotovitel : ZCM/3489/0501/11/21518/V/IEXT/044

Uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zékonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel:

Obchodné meno: Mestska ¢ast' Bratislava — Podunajské Biskupice
Adresa: Trojiéné namestie 11, 825 61 Bratislava
Pravna forma : Mestska ¢ast'

Zastupeny: PhDr. Alzbeta Ozvaldova, starostka MC

ICO : 00641383

DIC: 2020408522

IC DPH: nie je platca DPH

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava

Cislo étu: 262 700 5541

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

zmluvnych: PhDr. Alzbeta Ozvaldov4, starostka MC
technickych a realizaénych:  Ing. Darina Jankovskad, Ing. Sofia Matejovi¢ova
Teleféon: +421 (0)2 40 209 209

Fax: +421 (0)2 45 248 264

e-mail: darina-jankovska@mupb.sk

(dalej v texte zmluvy len ako ,,objednavatel* )

Zhotovitel

Obchodné meno : Skanska SK a.s.

Adresa : Krajna 29, 821 04 Bratislava

Pravna forma : akciova spolo¢nost

Zapis v obchodnom registri:  OS Bratislava |, Oddiel: Sa, Vlozka €. 5012/B

Zmluva sa tyka zavodu : Cesty, mosty SK, oblast’ Zapad

Zastupeny : Ing. Vladimir Kotrik — &len predstavenstva
Ing. Viktor Janovi¢ — Specialista zmluv senior
na zaklade poverenia ¢&.. P/361/2011

ICO: 31611788

DIC : 2020478955

IC DPH: SK 2020478955

Bankové spojenie: Citibank Europe, plc., pobo€ka zahrani¢nej banky

Cislo uétu: 2005730001/8130

Osoby opravnené rokovat' vo veciach:

zmluvnych: Ing. Jakub Kolesar — veduci Oblasti Zapad, Zavod Cesty, mosty SK
Ing. Viktor Janovi¢ — Specialista zmluv senior Skanska SK a.s.

v technickych a realizagnych:

Ing. Marek Stancel — veduci strediska HSV 501 a 504 (mobil: 0902 986 287)

Ing. Dusan Todak — stavbyveduci strediska HSV 501 (mobil :0902 986 630)

Kontakt: Oblast Zapad, tel:02 482 95 111, fax.: 02 48 295 212

e-mail: marek.stancel@skanska.sk

dusan.todak@skanska.sk
(d'alej v texte zmluvy len ako ,,zhotovitel )
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ClL 1
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela uskutoénit pre objednavatela :

Realizaciu stavebnych prac v ramci akcie s nazvom ,Povrchova uprava vozovky na uliciach
Vetvarska, Krajinska, Popradska, Samorinska.“ v Mestska &ast Bratislava — Podunajské
Biskupice.

Specifikacia zmluvného diela je uvedena v Prilohe &1 — Rozpodet stavebnych prac, tvoriacej
nedelitelnu sucast tejto zmluvy.

1.2 Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podfa Rozpoctu
stavebnych prac - Priloha ¢.1 k zmluve, zrealizuje stavebné prace a vyhotovi dielo kontrahované
touto zmluvou v kvalite podla prislusnych technickych noriem, vyhla$ok a nariadeni, suvisiacich s
realizovanym zmluvnym dielom.

1.3. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

1.4. Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnuti cenu diela spésobom
stanovenym v dalSom texte tejto zmluvy.

CL
Cas a miesto plnenia
2.1.Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
2.1.1. Odovzdanie staveniska................... do 5-tich pracovnych dni po nadobudnuti G€innosti zmluvy
2.1.2. zadatie Prac........cccceeevcvveeeriiiieennns do 2-och pracovnych dni po odovzdani staveniska
2.1.3. ukonéenie prac postupne do 31. Decembra 2011
2.2.Zmluvné terminy uvedené vbode 2.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné
s vynimkou:
2.2.1. vy88ej moci (neo€akavané prirodné a iné javy),
2.2.2. v pripade zmien a rozsahu podlia pokynov objednavatela,
2.2.3. vydania prikazov a zakazov viadnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané
situaciou u zhotovitela.
2.2.4. V pripade omeskania objednavatela (platba, termin odovzdania staveniska, spolupdsobenie)
2.3. Predizené lehoty pinenia sa ur&ia podla dizky preukazaného zdrzania.
2.4. Miestom plnenia zmluvy je stavba ,,Povrchova tprava vozovky na uliciach Vetvarska, Krajinska,
Popradska, Samorinska“ nachadzajlica sa v mestskej &asti Bratislava - Podunajské Biskupice.

CL.

Zmluvna cena

3.1. Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR &.18/1996 Z.z.
o cendach v zneni neskorsich predpisov ako sucet sucinov pevnych jednotkovych cien a celkového
mnozstva prac a dodavok uvedenych v rozpoéte stavebnych prac (Priloha ¢.1 k zmluve). Vo vztahu
k podkladom poskytnutych objednavatefom - Vykazy vymer jednotlivych ulic, sa tato povaZuje sa
za cenu koneénu platnu po¢as doby trvania zmluvy.

Cena stavebnych prac je uvedena v &leneni :

Povrchova tprava vozovky na Hydinarskej, Parcelnej a Druzobnej ulici
Nazov ulice Cena bez DPH 20 Cena celkom
DPH v % v EUR vratane DPH v
EUR EUR
Krajinska ulica 105 245,19 21 049,04 126 294,23
Popradska ulica 42 343,21 8 468,64 50 811,85
Vetvarska ulica 19 109,27 3 821,85 22 931,12
Zmluvna cena za cely predmet zdkazky bez DPH v € 166 697,67
DPH 20% 33 339,53
Zmluvna cena za cely predmet zakazky s DPHv € 200 037,20

(Slovom: dvesto tisic tridsat'sedem eur a dvadsat’ centov vratane DPH)

Specifikacia ceny prac a dodavok tvoriacich predmet tejto zmluvy je uvedena v Prilohe ¢.1
tvoriacej jej nedelitelnu sucast.

3.2. Cena diela je stanovena na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory spolo€ne s rekapitulaciou
ceny je neoddelitelnou suc¢astou zmluvy. V cene su zahrnuté v8etky naklady spojené s realizaciou
predmetu zmluvy v rozsahu objednavatelom poskytnutych dokladov k spracovaniu ponuky (vykaz
vymer, vratane vsetkych suvisiacich vydavkov s realizaciou zakazky, ako i ostatnych odvodov vo
vyske platnej ku dfiu podpisu tejto zmluvy
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3.3. Rozpis ceny stanovenej v bode €.3.1. uvedeny v Prilohe ¢.1 k tejto zmluve sluzi ako podklad pre
ucely:
[ fakturacie (ocenenie jednotlivych &asti diela)
0 ocenenie objednavatefom pozadovanych naviac préac,
[l ocenenie menej prac
0 vystavenia supisu vykonanych prac
3.4 Zmenit cenu diela je mozné po vzajomnej dohode objednavatela so zhotovitelom . Ocenenie zmeny
ceny bude jednotkovymi cenami uvedenymi v zmluve. V pripade, Ze pre uréity druh prac nie je
v zmluve uvedend jednotkova cena, tato bude stanovena v zmysle § 2 odst.3 zakona ¢.18/1996 Z.z.
o cendch, v zneni neskorsich zmien a dopinkov.

ClLIV.
Platobné podmienky a fakturacia

4.1. Platobné podmienky
4.1.1. Objednavatel na realizaciu predmetu zmluvy neposkytne preddavky.

4.1.2. Na zéklade mesaénych faktir (darfiovych dokladov) vystavenych zhotovitefom mesaéne.
Podkladom pre vystavenie mesacnej faktiry a jej nedelitelnt sucast' bude tvorit' vzajomne
medzi poverenymi zastupcami zmluvnych stran podpisany supis vykonanych prac a dodavok
zrealizovanych v prisluSnom mesiaci. Supis vykonanych prac po jednotlivych uliciach
spracuje zhotovitel k 28-mu driu prislu§ného mesiaca zhotovitel a predlozi ho k odsuhlaseniu
poverenému zastupcovi objednavatela pre realizaciu. Objednavatel sa zavadzuje k takto
zhotovitelom spracovanému supisu vykonanych prac vyjadrit a odsuhlasit’ ho do troch dni
odo dna jeho predlozenia. Predmetom faktary budu &iastky odsuhlasené v supise
vykonanych prac. V pripade, Ze sa objednavatel k takto predlozenému supisu vykonanych
préac v lehote do troch dni odo dna jeho predloZzenia nevyjadri, ma sa za to Ze s jeho
obsahom suhlasi.

4.1.3. Na zaklade konecnych faktir. Zhotovitelovi vznikne narok na vystavenie faktary :

-V den nasledujuci po dni v ktorom pisomne odovzdal objednavatelovi riadne zrealizovany
predmet zmluvy na prislusnej ulici .

- Podkladom pre takto vystavenu fakturu ajej nedelitelnd su€ast bude tvorit doklad
o odovzdani a prevzati diela (ulice) podpisany poverenymi zastupcami zmluvnych stran.

4.2. Lehota splatnosti takto zhotovitelom vystavenych faktiur (mesa¢nda, kone¢na) je 30 dni odo dna
dorucenia faktury objednavatelovi na adresu uvedenu v dalsom texte tejto zmluvy.

4.3. Zhotovitefom vystavena faktura musi spifiat’ naleZitosti zakona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridane;
hodnoty v plathom zneni.

4.4.V pripade, Ze faktira bude mat vecné a formalne nedostatky, respektive nebude spliiat nalezitosti
faktury stanovené zakonom ¢&. 222/2004 Z.z. v platnom zneni, je objednavatel opravneny tuto vratit
bezodkladne spat' na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty jej splatnosti a nova
lehota splatnosti zag¢ne plynat drfiom nasledujucim po dni doru¢enia opravenej faktary
objednavatelovi.

4.5. Faktura bude obsahovat tieto udaje:

- oznagenie objednavatela a zhotovitela, sidlo, adresa

- .0znagenie diela (nazov)

- Cislo zmluvy, t.j.: 073/10/11/5/66 / ZCM/3489/0501/11/21518/V/EXT/044

- Cislo faktury a oznaéenie (mesacna, resp. kone¢na faktura)

- ustanovenie zmluvy, ktoré opraviiuje fakturovat,

- datum dodania (odovzdania a prevzatia) zmluvného diela (ulice)

- den vystavenia faktary, den odoslania a den splatnosti faktary,

- oznaenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit,

- fakturovana zakladna ¢Ciastka bez DPH, Ciastka DPH v percentach a v EUR a Ciastka s DPH,

- meno osoby, ktord faktaru vystavila,

- peCiatka a podpis opravnenej osoby

- v texte zmluvy uvedené prilohy, t,j. :

a) pri mesacnych fakturach — vzajomne podpisany zistovaci protokol, supis vykonanych prac
a rekapitulacia

b) koneéna faktura -celkovy sUpis vykonanych prac a zapisnica o odovzdani a prevzati diela (ulice)

4.6. Adresa na doru€enie faktur je:

Mestska ¢ast’ Bratislava — Podunajské Biskupice, Trojicné namestie 11, 825 61 Bratislava.
Faktura ktora nebude doru¢ena na tuto adresu sa nepovazuje za doruc¢enu.
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; ClL V.
/ Podmienky uskuto€nenia prac

5.1. Odovzdanie staveniska:

5.1.1. objednavatel zabezpeci zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby adobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dIhsi nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel po cely ¢as, v ktorom je
v omeskani,

5.1.2.pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrziavaju ustanovenia osobitného
predpisu (stavebny zakon v platnom zneni a vyhl. & 374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace)

5.1.3. zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu su stu€astou zmluvnej ceny.

5.1.4. Objednavatel zapisniéne odovzda zhotovitelovi stavenisko a prislusni dokumentaciu
k realizacii diela tak, aby zhotovitel mohol na fom zacat prace v sulade s podmienkami
zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel zhotovitela min. 2 pracovné dni pred
pozadovanym terminom zadatia prac na zmluvnom diele

5.1.5. Zapisnica o odovzdani staveniska bude okrem inych Udajov obsahovat iprehlasenie
objednavatela, Ze nim odovzdavané stavenisko je zbavené prav tretich oséb.

5.2. Realizacia:

5.2.1. zhotovitel svojou c¢innostou nesmie narusit bezpecnost osdb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych oséb pohybujlcich sa mimo staveniska,

5.2.2. vyty€ovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje
zhotovitel, ako sucast dodavky,

5.2.3. zamestnanci objednavatela mézu vstupovat' na staveniska len pokial su povereni funkciou
technického dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou €innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim,

5.2.4. zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté

‘ z jeho ¢€innosti a to na vlastné naklady,

T 5.2.5. pri odovzdani dodavky je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpetne
prevadzkovat

5.2.6. zhotovitel vykonava c&innosti spojené s predmetom diela na vilastni zodpovednost podfia
zmluvy, pricom re$pektuje technické $pecifikacie, pravne atechnické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri préaci,
vyhlasku o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach,
zakon o zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi,
zékon o vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon &. 264/1999
Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zakonov,
V8eobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poudit
véetkych zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci,

5.2.7. objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podfa zmluvy
vykonava technicky dozor. (stavebny zakon v platnom zneni). Za tym u€elom mé pristup na
stavenisko, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju alebo skladuju. Na vyZiadanie mu
musia byt predlozené vykresy, vzorky materidlov ainé podklady suvisiace s predmetom
obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S informaciami a podkladmi
ozna¢enym dodavatelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat
déverne,

5.2.8. technicky dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi
akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané.

Zhotovitel je povinny:

-zvySit' alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

-nevykonat prace, ktoré technicky dozor na nevykonanie ur¢i,

-zmenit druh alebo kvalitu prac,

-zmenit' vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek €asti diela,

-zmenit' postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti.
Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dévodom na odstipenie od zmluvy a budi ocenené
v stlade so zmluvou. Pokial technicky dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom
bolo porusenie zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny,
vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

5.2.9. zhotovitel nevykona zmeny ziadnych prac bez prikazu technického dozoru. Za zmenu prac
sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom
uvedenym v popise prac,

=P |
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5.3.

5.2.10. ak povazuje zhotovitel pokyny technického dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi

uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovne
poziadanie vykonat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy. Ak
s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom zna$a objednavatel. Ak takého
prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na primerant Upravu zmluvy z dévodu
¢asového skizu,

5.2.11. objednavatel bude organizovat' kontrolné dni na stavbe podfa potreby,
5.2.12. materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované zhotovitefom musia byt dokladovane

certifikatmi v zmysle zakona ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto
doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a pozadovanym skuskam, musi
zhotovitel na viastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté
Skody znasa zhotovitel. Objednavatel méze stanovit' termin na odstranenie chyb primerany
ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrzania terminu odstranenia chyb
zhotovitelom pravo na odstipenie od zmluvy. Pripadné uplatiovanie pokut sa riadi
zmluvou,

5.2.13. zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat' objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu obstaravania,

5.2.14. zhotovitel je povinny zabezpelit Ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodavok a préac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzZité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentécie,

5.2.15. Ziadna ¢&ast diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu stavebného dozoru.

Zhotovitel je povinny umoznit' skontrolovanie akejkolvek ¢asti diela, ktora méa byt zakryta.
Zhotovitel aspofi 2 pracovny defi vopred oznami technickému dozoru, ze Cast diela bude
zakryvat. Technicky dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny uhradit
naklady dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa v8ak pri dodato¢nom
odkryti zisti, Zze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
zhotovitel,

5.2.16. technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podia

zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

53.7.

5.3.8.

zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v origindli a vo dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni&enia origin&lu. Dal$iu képiu
stavebného dennika si odobera povereny zastupca objednavatela ,

do dennika sa zapisuju v$etky skuto¢nosti rozhodujliice pre plnenie zmluvy, najmé udaje
o ¢asovom postupe prac aich kvality, zddévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje dblezité pre posldenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi $tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i diiom odovzdania
a prevzatia prac,

zdznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
aich predstaveni. Okrem nich sG opravneni robit zdznam technicky dozor objednavatela,
jeho predstaveni, organy s$tatneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy
Statnej spravy,

denné zaznamy sa piSu do knihy socislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelite/né prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré
su predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak méze urobit’ v nasledujuci den. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,

technicky dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podfa zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat' technologicky postup prac,
pokial' technicky dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje
vlastné naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

ak technicky dozor do troch pracovnych dni od doru¢enia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

—Plsz
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5.4. Odovzdanie:
5.4.1. dielo sa povazZuje za dodané ak je urobené zapisni¢né odovzdanie a prevzatie,
5.4.2. dielo mozno preberat po ucelenych ¢astiach zakazky- jednotlivych uliciach
5.4.3. prevzatim ucelenej €asti — ulice prechadza viastnicke pravo a nebezpeéenstvo $kody na
objednavatela,
5.4.4 prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti (ulice) m6ze byt odmietnuté pre chyby braniace
riadnemu a spravnemu uzivaniu predmetu diela a to az do ich odstranenia,
5.4.5. zhotovitel je povinny najneskér 3 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude dodavka
alebo jej ucelena ¢ast pripravena na odovzdanie,
5.4.6. zhotovitel pri preberacom konani odovzda objednavatelovi kompletni dokumentaciu kvality:
- preukazne skusky zabudovanych materidlov s uvedenim nazvu stavby
- potvrdené a podpisané originaly zapisnic a osvedéeni o vykonanych skuskach pouzitych
materialov,
- stavebné denniky
5.4.7. objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak ,aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, uplné a rychle uskuto¢nenie
tohto konania,
5.4.8. zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak,
5.4.9.ak objednavatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spi$e sa dodatok k pévodnej
zapisnici,
5.4.10. v pripade, Ze pri odovzdani a prevzati predmetu diela bude zistené Ze dielo vykazuje
zrejmé vady a nedorobky, ktoré sami osebe aani vspojeni nebrania riadnemu
a spravnemu uZzivaniu predmetu diela objednavatel takto zrealizované dielo prevezme
s tym, Ze zoznam takychto vad a nedorobkov bude tvorit' stuc¢ast preberacej zapisnice — vid
bod €.5.4, odsek 5.4.11
5.4.11. Preberacia zapisnica bude spisana v 2-och vyhotoveniach, z ktorych po jednom
originalnom vyhotoveni obdrzi kazda zo zmluvnych stran.
Preberacia zapisnica bude okrem zakladnych udajov o zmluvnom diele obsahovat' aj:
- zhodnotenie kvality odovzdavaného a preberaného zmluvného diela
- konstatovanie objednavatela, ze zmluvné dielo prebera k urc¢itému dnu, resp. dévody pre
ktoré zmluvné dielo neprebera
- dodato&ne pozadované prace
- datum a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran
- zoznam vad a nedorobkov nebraniacich uZivaniu s dohodnutou lehotou ich odstranenia
- zaruénu lehotu a dizku jej trvania

5.5. Osobitné technické podmienky:

5.5.1. Kvalita pouzitych materidlov sa dokladuje zna¢kou CE v zmysle platnych STN EN a kvality
vykonavanych stavebnych prac certifikatom systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné
prace, na ktoré nie je vydana harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje
certifikatom kvality v zmysle normy ISO 99001:2000

5.5.2. zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢.90/1998 Z.z. a zakona
€. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom (buducim
spravcom a uzivatelom) pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré su
v rozpore s platnymi technickymi, bezpe&nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

5.5.3. nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizéacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Cl. VI,
Zodpovednost’ za vady a zaruky

6.1. Zhotovitel ruci za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym Géelom.

6.2. Vady diela, ktoré sa vyskytli na diele neskér po jeho prevzati, a to i napriek vynaloZenej odbornej
starostlivosti objednavatela o prevzaté dielo, objednavatel oznami zhotovitelovi na jeho adresu
uvedenu v texte tejto zmluvy. Oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané len pisomne, inak je
neplatné. Musi obsahovatoznagenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, tj. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou pre-
hliadkou pri preberani diela. Musia byt reklamované zapisanim v zapise o odovzdani a prevzati diela s
uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia, inak pravo objednavatela na ich bezplatné
odstranenie zanika.
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b) skryté vady, t . vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati diela a vyskytnt sa v zaruéne;
dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat' u zhotovitela najneskorsie do 5 pracovnych dni od
ich zistenia.

6.3 Zhotovitel' je povinny na reklamé&ciu reagovat do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnit s

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

objednavatelom spdsob a primeranu lehotu odstranenia vady. Lehota odstranenia vad sa dohodne pisomne.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objednavatelom resp

uzivatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela resp. po$kodenia Zivelnou

pohromou.
Zhotovitel nezodpoveda a zaruka sa nevztahuje na vady diela :

a) ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri
vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nevhodnost
objednavatela upozornil a ten na ich pouziti trval

b) vzniknuté po prevzati diela, spdsobené udrzbou vozovky, nasilnym poskodenim tazkymi
mechanizmami, G€inkami dopravy, pokial dopravna zataz nezodpoveda konstrukcii vozovky,
materialmi rozruSujucimi cestnd konstrukciu a sadnutim podlozia po inzZinierskych sietach sa
zaruka nevztahuje.

c) ktoré sa prejavia v priebehu zaruénej lehoty a boli spésobené Zivelnymi udalostami

d) ktoré sa prejavia v priebehu zaru¢nej lehoty a boli spdsobené deformaciou podlozia

Objednavatel je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju reklamované vady
odstrafiovat. O presnom ¢asovom postupe odstrariovania zaruénych vad sa zmluvné strany dohodnu
pisomne.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto&ného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
nenesie, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté zhotovitefovi budu uhradené
na zaklade vzajomnej dohody.

Ak sa preukaze, ze v spornych pripadoch objednavatel reklamoval neopravnene, t. j. Ze nim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitela a Ze sa na fu nevztahuje zaruka resp. Ze vadu
spoésobil nevhodnym uzivanim diela objednavatel alebo uzivatel, je objednavatel povinny uhradit
zhotovitelovi vSetky naklady vzniknuté s odstrafiovanim vady .

Zhotovitel zarucuje, Ze dielo bude mat poZzadované vlastnosti po dobu 36 mesiacov, s vynimkou
zariadeni u ktorych ich vyrobca udava inu dizku zaruénej doby — minimalne v$ak 24 mesiacov.
Zhotovitel sa zavazuje zoznam tychto strojov a zariadeni s odchylnou zaru€nou dobou predloZit
objednavatelovi najneskér v termine odovzdania a prevzatia zmluvného diela.

6.10  Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstvo zhoduje s Gdajmi v sprievodnych

7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3

dokladoch.

Cl. VL.
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu ukon¢enia diela v termine dohodnutom v tejto zmluve — ¢&lanok ., bod 2.1,
odsek 2.1.3 zo strany zhotovitela, svynimkou pripadov kedy je omeSkanie zapriinené
objednavatelom, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,03 % z ceny
nedokonéenej Casti diela za kazdy deri omeskania.

Pri nedodrzani lehoty splatnosti faktir zo strany objednavatela podla bodu 4.2 zaplati objednavatel
zhotovitelovi urok z omeskania vo vyske 0,03 % z dlhovanej Ciastky za kazdy deft omeskania.
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od
toho, & avakej vySke vznikne druhej zmiuvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktoru mozZno
vymahat’ samostatne.

Pri uplatneni a uhrade $kéd a nakladov sa zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami §-ov 373 az
386 Obchodného zakonnika ¢.513/91 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

CLVIII
Pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy

V pripade neplnenia zmluvnych podmienok méze ktorakolvek zmluvna strana odstupit' od zmluvy za
podmienok uvedenych v dalSom texte tohto ¢lanku.
Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytia druhej zmluvnej
strane primeranu lehotu (21 dni) s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmiuvy odstupi.
Objednavatel méze odstupit alebo Ciastoéne odstipit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
zhotovitelovi €ast' prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmiuvy :
—ak je zhotovitel v omeskani so svojim zmluvnym zavazkom a nevykonal opatrenia na napravu ani
do 21 dni od upozornenia alebo prikazu povereného zastupcu objednavatela,
—ak zhotovitel nezacal realizovat prace v dohodnutych zmluvnych terminoch do 21 dni od
odovzdania staveniska,
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8.4 Zhotovitel méze odstlpit od zmluvy v nizSie uvedenych pripadoch, ktoré stanovuje zmluva : G
8.4.1 Ak objednavatel neplni zmluvu, alebo porusi povinnosti z nej vyplyvajuce a tym zhotovitefovi

znemozni vykonanie préc.
8.4.2 Ak objednavatel bezdévodne, najneskér do 1 mesiaca neuhradi dohodnutl platbu, alebo sa
dostane do platobnej neschopnosti trvajlcej dihsie ako 1 mesiac.

8.5 V pripade odstupenia od zmluvy podla tohto ¢&lanku zmluvy nema zmiuvna strana, ktorej bolo
odstupenie od zmluvy oznamené narok na nahradu $kod, ktoré jej tymto krokom vzniknu.
Vyucétovanie bude nasledovné :

8.5.1 Narok na uhradu prac a dodavok realizovanych zhotovitefom ku dfiu odstipenia od
zmluvy sa vyuctuje podla zmluvnych cien.

8.5.2  Zhotovitel protokolarne odovzda a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal
v priebehu realizacie diela najneskér do 14 dni po odstupeni od zmluvy. Zhotovitel je
povinny predloZit overitelné vyuctovanie vykonanych prac a dodavok vratane dokladov
(atesty, certifikaty, skusky a pod.).

8.6 Na odstupenie od zmluvy sa pouziju ustanovenia § 344 az § 351 Obchodného zakonnika
€.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

Cl. IX.
RiesSenie sporov

9.1 Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:
9.1.1 zmluva o dielo,
9.1.2 Ponuka - navrh ceny
9.2 Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne
metdd, moéze si kazda strana dat' vykonat materialno-technické preskusanie statnym alebo Statom
uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok su zavazne.
Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.
9.3 V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesSit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.
9.4 Spory zmluvnych stran neopravriuje zhotovitela zastavit’ pinenie predmetu zmluvy.
9.5 Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom.

Cl. X.

Ostatné prava a povinnosti

10.1 VSetky zmluvné dokumenty budu vypracované v slovenskom jazyku. VSetky hodnoty, vymery,
hmotnosti budli oznagované v slovenskom jazyku.

10.2 Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mic¢anlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch
a informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit’ podla zakona.

Cl. XI.
Zaverecné ustanovenia

11.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami  Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Ob¢ianskeho z&konnika
a pravnymi predpismi SR.

11.2 Zmeny adoplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o¢islované podla poradia.

11.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuju vyjadrit pisomne v lehote do 15
dni od doru€enia navrhu dodatku druhej strane.

11.4 Jednotlivé ustanovenia zmluvy su oddeliteflné v tom zmysle, Ze neplatnost niektorého z nich
nespoésobuje neplatnost zmluvy ako celku. Pokial by sa v désledku zmeny pravnej Upravy niektoré
ustanovenie zmluvy dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (dalej len "kolizne
ustanovenie") a predmetny rozpor by spdsoboval neplatnost zmiuvy ako takej, bude zmluva
posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude v
tejto zalezitosti spravovat vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokial sa zmluvné strany
nedohodnu na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.5 V pripade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy o dielo a jej prilohami maju prednost’ ustanovenia
tejto zmluvy.
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116 Objednavatel i zhotovitel sa zavazuju , Ze v pripade organizaénych zmien vsetky préva a
povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy postupia na novi nastupnicku pravnickd, resp. fyzicku osobu.

11.7 Zmluvné strany sa zavazuju, ze vSetky sporné veci tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou budu riesit
predovsetkym obojstrannou dohodou. Ak to nebude mozné ani po vyéerpani véetkych moznosti, je kazda
zmluvna strana opravnena predioZit spoml vec k stdnemu prejednaniu a rozhodnutiu sudu v sidle
objednavatela. Spor sa bude viest' a riesit v slovenskom jazyku podia platnych zakonov Slovenskej
republiky.

11.8 Zmluvné strany vyslovne prehlasujl, Zze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, jej obsahu
porozumeli, uzavieraju ju dobrovolne nie v ¢asovej tiesni, a na znak suhlasu s jej obsahom ju
podpisuju.

11.9 Zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych $tyri obdrzi objednavatel a jedno
zhotovitel.

11.10 Zmluva nadobuda platnost’ podpisom zmluvnych stran a d¢innost diiom zverejnenia na webovej
stranke objednavatela

11.11  Neoddelitelnou su¢astou zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha &. 1 — Rozpocet stavebnych prac
Priloha ¢. 2 — Fotoképia poverenia zastupcu zhotovitela ¢. P/361/2011

V Bratislave , dita 01.08.2011 V Bratislave, dtia ©%.9%- 204

Objednavatel : Zhotovitef :
Skanska SK a.s.

SKANSKA Skanska SK a.s.
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