Cislo zmluvy v SAP : 10000071974 C.z. : 033/10/11/5/66

ZMLUVA O DIELO ¢.: ZCM/3489/0501/11/20919.021/V/IEXT/085/0Z

Uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel

Obchodné meno: Mestska ¢ast' Bratislava — Podunajské Biskupice
Adresa: Trojicné namestie 11, 825 61 Bratislava
Pravna forma : Mestska ¢ast

Zastupeny: PhDr. Alzbeta O2valdova, starostka MC

ICO: 00641383

DIC: 2020408522

IC DPH: nie je platca DPH

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava

Cislo u¢tu: 262 700 5541

Osoby opravnené rokovat' vo veciach:

zmluvnych: PhDr. Alzbeta Ozvaldova, starostka MC
technickych a realizacnych:  JUDr. Alexander Vajda, Ing. Sofia MatejoviCova
Telefon: +421 (0)2 40 209 209

Fax: +421 (0)2 45 248 264

(d'alej v texte zmluvy len ako ,,objednavatel* )

Zhotovitel

Obchodné meno : Skanska SK a.s.

Adresa : Krajna 29, 821 04 Bratislava

Pravna forma : akciova spolo¢nost

Zapis v obchodnom registri:  OS Bratislava |, Oddiel: Sa, Vlozka ¢. 5012/B

Zmluva sa tyka zavodu : Cesty, mosty SK, oblast’ Zapad

Zastupeny : Ing. Miroslav Poto¢ — podpredseda predstavenstva
Ing. Viktor Janovi¢ — zmluvny Specialista senior, na zéklade poverenia

¢.P/209/2011

ICO: 31611788

DIC : 2020478955

IC DPH: SK 2020478955

Bankoveé spojenie: Citibank Europe, plc., pobo¢ka zahrani€nej banky

Cislo uétu: 2005730001/8130

Osoby opravnené rokovat' vo veciach:

zmluvnych: Ing. Jakub Kolesar — veduci Oblasti Zapad, Zavod Cesty, mosty SK
Ing. Viktor Janovi¢ — zmluvny $pecialista senior Skanska SK a.s.

v technickych a realizacnych:

Ing. Marek Stancel — veduci strediska HSV 501 a 504 (mobil: 0902 986 287)

Ing. Du$an Todak — stavbyveduci strediska HSV 501 (mobil :0902 986 630)

Kontakt: Oblast Zapad, tel:02 482 95 111, fax.: 02 48 295 212

e-mail: marek.stancel@skanska.sk

dusan.todak@skanska.sk
(d'alej v texte zmluvy len ako ,,zhotovitel™ )

Preambula
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok obstaravania vzmysle § 3 zakona 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).
Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — rokovacie
konanie bez zverejnenia
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CL1
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela uskuto¢nit’ pre objednavatela :

Realizaciu stavebnych prac v ramci akcie s nazvom ,,Povrchova uprava vozovky na Hydinarskej,
Parcelnej a Druzobnej ulici“ v Mestska ¢ast Bratislava — Podunajské Biskupice.

Specifikacia zmluvného diela je uvedena v Prilohe &1 — Rozpoget stavebnych prac, tvoriacej
nedelitelnu sucast tejto zmluvy.

1.2 Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podlfa Rozpoctu
stavebnych prac - Priloha ¢.1 k zmluve, zrealizuje stavebné prace a vyhotovi dielo kontrahované
touto zmluvou v kvalite podla prislusnych technickych noriem, vyhlasok a nariadeni, suvisiacich s
realizovanym zmluvnym dielom.

1.2. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit' dielo vo viastnom mene a na viastnu zodpovednost.

1.3.Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnuti cenu diela spésobom
stanovenym v dalSom texte tejto zmluvy.

CL
Cas a miesto plnenia
2.1.Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

2.1.1.ZaCati€ PraC........coooiiiiiiee e 27.04.2011
2.1.2. UKONCENIE PIAC ...t 31.05.2011

2.2.Zmluvné terminy uvedené vbode 2.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné
S vynimkou:

2.2.1. vy$8ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),
2.2.2. v pripade zmien a rozsahu podla pokynov objednavatefla,
2.2.3. vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané
situaciou u zhotovitela.
2.2.4.V pripade omeskania objednavatela (platba, termin odovzdania staveniska, spolupésobenie)
2.3. Predizené lehoty plnenia sa ur¢ia podla dizky preukazaného zdrzania.
2.4.Miestom plnenia zmluvy je stavba ,,Povrchova uprava vozovky na Hydinarskej, Parcelnej
a Druzobnej ulici“ nachadzajuca sa v mestskej ¢asti Bratislava-Podunajské Biskupice.

Cl. 1

Zmluvna cena

3.1. Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov ako sucet sucinov pevnych jednotkovych cien a celkového
mnozstva prac a dodavok uvedenych v rozpocte stavebnych prac (Priloha €.1 k zmluve). Vo vztahu
k podkladom poskytnutych objednavatelom - Vykazy vymer jednotlivych ulic, sa tato povazuje sa
za cenu koneénu platnu po¢as doby trvania zmluvy.

Cena stavebnych prac je uvedena v &leneni :

Povrchova uprava vozovky na Hydinarskej, Parcelnej a Druzobnej ulici
Nazov ulice Cena bez DPH 20 Cena celkom
DPH v % v EUR vratane DPH v
EUR EUR

Parcelna ulica — variant ,,A“ 19 729,52 394590 23 675,42
Hydinarska ulica vratane Druzobnej ulice — | 18 490,79 3 698,16 22 188,95
variant ,,A“

Zmluvna cena za cely predmet zakazky bez DPH v € 38 220,31
DPH 20% 7 644,06
Zmluvna cena za cely predmet zakazky s DPH v € 45 864,37

(Slovom: styridsat’pat’ tisic osemstoSest'desiatsStyri eur a tridsat'sedem centov vratane DPH

Specifikacia ceny prac a dodavok tvoriacich predmet tejto zmluvy je uvedena v Prilohe &.1
tvoriacej jej nedelitelnu sucast'.

3.2. Cena diela je stanovena na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory spolo¢ne s rekapitulaciou
ceny je neoddelitelnou su¢astou zmluvy. V cene su zahrnuté vSetky naklady spojené s realizaciou
predmetu zmluvy v rozsahu objednavatelom poskytnutych dokladov k spracovaniu ponuky (vykaz
vymer, vratane vsetkych suvisiacich vydavkov s realizaciou zékazky, ako i ostatnych odvodov vo
vyske platnej ku dru podpisu tejto zmluvy
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3.3. Rozpis ceny stanovenej v bode €.3.1. uvedeny v Prilohe €.1 k tejto zmluve sluzi ako podklad pre
ucely:
[ fakturacie (ocenenie jednotlivych &asti diela)
[ ocenenie objednavatelom pozadovanych naviac prac,
[ ocenenie menej prac
[] vystavenia supisu vykonanych prac
3.4 Zmenit cenu diela je mozné po vzajomnej dohode objednavatela so zhotovitelom . Ocenenie zmeny
ceny bude jednotkovymi cenami uvedenymi v zmluve. V pripade, Ze pre urlity druh prac nie je
v zmluve uvedena jednotkova cena, tato bude stanovena v zmysle § 2 odst.3 zakona ¢€.18/1996 Z.z.
o cenach, v zneni neskorsich zmien a dopinkov.

ClL Iv.
Platobné podmienky a fakturacia
4.1. Platobné podmienky

4.1.1. Objednavatel na realizaciu predmetu zmluvy neposkytne preddavky.

4.1.2. Na zaklade mesacénych faktur (dafiovych dokladov) vystavenych zhotovitefom mesacne.
Podkladom pre vystavenie mesacnej faktury a jej nedelitelnd su€ast’ bude tvorit vzajomne
medzi poverenymi zastupcami zmluvnych stran podpisany supis vykonanych prac a dodavok
zrealizovanych v prislusnom mesiaci. Supis vykonanych prac po jednotlivych uliciach
spracuje zhotovitel k 28-mu driu prislusného mesiaca zhotovitel' a predlozi ho k odsuhlaseniu
poverenému zastupcovi objednavatela pre realizaciu. Objednavatel sa zavazuje k takto
zhotovitelom spracovanému supisu vykonanych prac vyjadrit a odsuhlasit ho do troch dni
odo dna jeho predlozenia. Predmetom faktury budu ¢&iastky odsuhlasené v supise
vykonanych prac. V pripade, Ze sa objednavatel k takto predlozenému supisu vykonanych
prac v lehote do troch dni odo difia jeho predloZzenia nevyjadri, ma sa za to Ze sjeho
obsahom suhlasi.

4.1.3. Na zaklade koneénej faktary. Zhotovitefovi vznikne narok na vystavenie faktury :

- V. den nasledujuci po dni v ktorom pisomne odovzdal objednavatelovi riadne zrealizovany
predmet zmluvy, resp. prislusnu ulicu .
- Podkladom pre takto vystavenu fakturu a jej nedelitelnu su€ast bude tvorit doklad
o odovzdani a prevzati diela podpisany poverenymi zastupcami zmluvnych stran.
4.2. Lehota splatnosti takto zhotovitefom vystavenych faktur (mesaéna, kone¢na) je 30 dni odo dna
dorucenia faktury objednavatefovi na adresu uvedenu v dalSom texte tejto zmluvy.
4.3. Zhotovitelom vystavena faktura musi spifat’ naleZitosti zakona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni.
4.4V pripade, ze faktira bude mat vecné a formaine nedostatky, respektive nebude spifat nalezitosti
faktury stanovené zakonom ¢&. 222/2004 Z.z. v plathom zneni, je objednavatel opravneny tuto vratit
bezodkladne spat na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty jej splatnosti a nova
lehota splatnosti zaéne plynat drfom nasledujucim po dni doruenia opravenej faktury
objednavatelovi.
4.5. Faktura bude obsahovat tieto udaje:
- oznacenie objednavatela a zhotovitela, sidlo, adresa
- oznacenie diela (nazov)
- Cislo zmluvy, t.j.: ZCM/3489/0501/11/20919.021/V/EXT/085/0Z
- Cislo faktury a oznagenie (mesacna, resp. kone¢na faktura)
- ustanovenie zmluvy, ktoré opraviuje fakturovat
- datum dodania (odovzdania a prevzatia) zmluvného diela (ulice)
- den vystavenia faktury, def odoslania a den splatnosti faktary,
- oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,
- fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, ¢iastka DPH v percentach a v EUR a &iastka s DPH,
- meno osoby, ktora fakturu vystavila,
- peciatka a podpis opravnenej osoby
- v texte zmluvy uvedené prilohy, t. :
a) pri mesacnych fakturach — vzajomne podpisany zistovaci protokol, supis vykonanych prac
a rekapitulacia
b) kone¢na faktura -celkovy supis vykonanych prac a zapisnica o odovzdani a prevzati diela
4.6. Adresa na dorugenie faktur je:
Mestska cast’ Bratislava — Podunajské Biskupice, Trojicné namestie 11, 825 61 Bratislava.
Faktura ktora nebude doru¢ena na tuto adresu sa nepovazuje za dorucenu.

ff
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51.

5.2.

Cl. V.

Podmienky uskutoénenia prac

Odovzdanie staveniska:

5.1.1. objednavatel zabezpeci zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dlhSi nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel po cely €as, v ktorom je
v omeskani,

5.1.2.pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrziavaju ustanovenia osobitného
predpisu (stavebny zakon v platnom zneni a vyhl. C. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace)

5.1.3. zhotovitel si zabezpec€i prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu su su¢astou zmluvnej ceny.

5.1.4. Objednavatel zapisni¢tne odovzda zhotovitelovi stavenisko a prislusnu dokumentéaciu
k realizacii diela tak, aby zhotovitel mohol na nom zacat prace v sulade s podmienkami
zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel zhotovitefa min. 2 pracovné dni pred
pozadovanym terminom zacatia prac na zmluvnom diele

5.1.5. Zapisnica o odovzdani staveniska bude okrem inych udajov obsahovat i prehlasenie
objednavatela, Ze nim odovzdavané stavenisko je zbavené prav tretich oséb.

5.1.6. Objednavatel najneskoér k datumu odovzdania staveniska pripravi a odovzda zhotovitelovi

vSetky vychodiskové podklady suvisiace s realizaciou zmluvného diela, a to najma:
- vySkové a smerové body

- zamerania existujucich sieti nachadzajucich sa v priestore staveniska

- napdjacie body - voda, elektrika, kanalizacia

- pravoplatné stavebné povolenia

5.1.6. Objednavatel preukazatelne pouci zastupcov zhotovitefla o podmienkach BOZ, PO

platnych na nim odovzdavanom stavenisku

5.1.7. Objednavatel odovzda zhotovitefovi prislusnu projektovi dokumentaciu potrebnu na

vykonanie diela v 2 vyhotoveniach najneskér ku diiu odovzdania staveniska.

Realizacia:

5.2.1. zhotovitel svojou ¢&innostou nesmie narusit bezpecnost oséb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska,

5.2.2. vytyCovanie ainé meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje
zhotovitel, ako sucast dodavky,

5.2.3. zamestnanci objednavatela mdézu vstupovat na staveniska len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim,

5.2.4. zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzZinierskych
sietach udrziavat' poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté
z jeho &innosti a to na viastné naklady,

5.2.5. pri odovzdani dodavky je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpecne
prevadzkovat

5.2.6. zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost’ podfa
zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie, pravne atechnické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najméa stavebny zakon, zakon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,
vyhlasku o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach,
zakon o zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi,
zakon o vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon €. 264/1999
Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zakonov,
Vseobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit
vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,

5.2.7. objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podlfa zmluvy
vykonava stavebny dozor. (stavebny zakon v platnom zneni). Za tym ucelom ma pristup na
stavenisko, kde sa zmluvné vykony a ich suc€asti realizuju alebo skladuju. Na vyzZiadanie mu
musia byt predlozené vykresy, vzorky materidlov ainé podklady suvisiace s predmetom
obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S informaciami a podkladmi
oznacenym dodavatelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat
déverne,
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5.3.

5.2.8. stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi
akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podfa svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané.

Zhotovitel je povinny:

-zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

-nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,

-zmenit' druh alebo kvalitu prac,

-zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

-zmenit’ postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.
Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu ocenené
v sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych
dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel
zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

5.2.9. zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu prac
sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom
uvedenym v popise prac,

5.2.10. ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opéatovnée
poziadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak
s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom znasa objednavatel. Ak takého
prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na primeranu upravu zmluvy z dévodu
¢asového sklzu,

5.2.11. objednavatel bude organizovat' kontrolné dni na stavbe podla potreby,

5.2.12. materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpe€ované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto
doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a poZadovanym skuskam, musi
zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté
Skody znasa zhotovitel. Objednavatel méze stanovit termin na odstranenie chyb primerany
ich rozsahu. Objednavatel ma& v pripade nedodrzania terminu odstranenia chyb
zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy. Pripadné uplatfiovanie pokut sa riadi
zmluvou,

5.2.13. zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu obstaravania,

5.2.14. zhotovitel je povinny zabezpecit G€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

5.2.15. ziadna €ast' diela nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktora ma byt zakryta.
Zhotovitel aspon 2 pracovny den vopred oznami stavebnému dozoru, Ze Cast diela bude
zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny uhradit
naklady dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa vSak pri dodato¢nom
odkryti zisti, Zze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
zhotovitel,

5.2.16. stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podfa
zmluvy zhotovitefovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

5.3.1.zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a vo dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny uloZit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zniéenia originalu. Dal$iu képiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor,

5.3.2.do dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najméa udaje
o ¢asovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje ddlezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Po€as pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania
a prevzatia prac,

5.3.3.zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
aich predstaveni. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveni, organy statneho stavebného dohfadu, pripadne iné
prislusné organy statnej spravy,
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5.3.4.denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa €isluju zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré
su predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak méze urobit v nasledujuci def. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,
5.3.5. stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podfa zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup prac,
5.3.6. pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje
vlastné naklady,

5.3.7. ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

5.3.8. ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru¢enia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

5.4. Odovzdanie:
5.4.1. dielo sa povazuje za dodané ak je urobené zapisni¢né odovzdanie a prevzatie,
5.4.2. dielo mozno preberat po ucelenych ¢astiach zakazky- jednotlivych uliciach
5.4.3. prevzatim ucelenej Casti — ulice prechadza vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo Skody na
objednavaterla,
5.4.4. prevzatie predmetu diela alebo jeho ¢asti (ulice) méze byt odmietnuté pre chyby braniace
riadnemu a spravnemu uzivaniu predmetu diela a to az do ich odstranenia,
5.4.5. zhotovitel je povinny najneskér 3 dni vopred oznamit' objednavatelovi, kedy bude dodavka
alebo jej ucelena Cast pripravena na odovzdanie,
5.4.6. zhotovitel pri preberacom konani odovzda objednavatelovi kompletni dokumentaciu kvality:
- preukazné skusky zabudovanych materialov s uvedenim nazvu stavby
- potvrdené a podpisané originaly zapisnic a osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych
materialov,
- stavebné denniky
- navod na udrzbu diela - manual
5.4.7. objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak ,aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, uplné a rychle uskuto&nenie
tohto konania,
5.4.8. zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak,
54.9. ak objednavatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej
zapisnici,
5.4.10. v pripade, Ze pri odovzdani a prevzati predmetu diela bude zistené Ze dielo vykazuje
zrejmé vady a nedorobky, ktoré sami osebe aani vspojeni nebrania riadnemu
a spravnemu uzivaniu predmetu diela objednavatel takto zrealizované dielo prevezme
s tym, Ze zoznam takychto vad a nedorobkov bude tvorit' su¢ast preberacej zapisnice — vid
bod &.5.4, odsek 5.4.11
5.4.11. Preberacia zapisnica bude spisana v 2-och vyhotoveniach, z ktorych po jednom
originalnom vyhotoveni obdrzi kazda zo zmluvnych stran.
Preberacia zapisnica bude okrem zakladnych udajov o zmluvnom diele obsahovat aj:
- zhodnotenie kvality odovzdavaného a preberaného zmluvného diela
- konstatovanie objednavatela, Zze zmluvné dielo prebera k ur€itému dru, resp. dévody pre
ktoré zmluvné dielo neprebera
- dodatogne pozadované prace
- datum a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran
-zoznam vad a nedorobkov nebraniacich uzivaniu s dohodnutou lehotou ich odstranenia
- z&rugnu lehotu a dizku jej trvania

5.5. Osobitné technické podmienky:

5.5.1. Kvalita pouzitych materidlov sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN a kvality
vykonavanych stavebnych prac certifikatom systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné
prace, na ktoré nie je vydana harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje
certifikatom kvality v zmysle normy 1ISO 99001:2000

5.5.2. zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona €.90/1998 Z.z. a zakona
€. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom (budicim
spravcom a uzivatefom) pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su
v rozpore s platnymi technickymi, bezpe¢nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

5.5.3. nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.
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6.1.

6.2.

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

ClL. VL.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel ruci za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti, ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.
Vady diela, ktoré sa vyskytli na diele neskér po jeho prevzati, a to i napriek vynaloZzenej odbornej
starostlivosti objednavatela o prevzaté dielo, objednavatel oznami zhotovitelovi na jeho adresu
uvedenu v texte tejto zmluvy. Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je
neplatné. Musi obsahovatoznaCenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, tj. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou pre-
hliadkou pri preberani diela. Musia byt reklamované zapisanim v zapise o odovzdani a prevzati diela s
uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia, inak pravo objednavatela na ich bezplatné
odstranenie zanika.

b) skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati diela a vyskytnu sa v zaruénej
dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u zhotovitefa najneskorsie do 5 pracovnych dni od
ich zistenia.

Zhotovitel' je povinny na reklaméciu reagovat do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s
objednavatelom spésob a primeranu lehotu odstranenia vady. Lehota odstranenia vad sa dohodne pisomne.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objednavatelom resp
uzivatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela resp. poskodenia Zivelnou
pohromou.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spédsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, alebo na nevhodnost' objednavatela upozornil a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju reklamované vady
odstrafiovat. O presnom ¢asovom postupe odstrafiovania zaruénych vad sa zmluvné strany dohodnu
pisomne.

Zhotovitel' je povinny bez zbytotného odkladu odstranit' aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
nenesie, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté zhotovitefovi budu uhradené
na zaklade vzajomnej dohody.

Ak sa preukaze, Zze v spornych pripadoch objednavatel reklamoval neopravnene, t. j. Zze nim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitefa a Ze sa na fu nevztahuje zaruka resp. Zze vadu
spdsobil nevhodnym uzZivanim diela objednavatel alebo uzivatel, je objednavatel povinny uhradit
zhotovitelovi vSetky naklady vzniknuté s odstrariovanim vady .

Zhotovitel zaruCuje, Zze dielo bude mat pozadované vlastnosti po dobu 36 mesiacov, s vynimkou
zariadeni u ktorych ich vyrobca udava inu dizku zaruénej doby — minimaine véak 24 mesiacov.
Zhotovitel sa zavazuje zoznam tychto strojov a zariadeni s odchylnou zaru¢nou dobou predlozit
objednavatelovi najneskér v termine odovzdania a prevzatia zmluvného diela.

6.10  Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstvo zhoduje s udajmi v sprievodnych

71

7.2.

7.3.

7.4.

dokladoch.
Cl. VII.
Zmluvné pokuty
. Pri nedodrzani terminu ukon&enia diela v termine dohodnutom v tejto zmluve — €lanok 1., bod 2.1,

odsek 2.1.2 zo strany zhotovitela, s vynimkou pripadov kedy je omeskanie zapri¢inené
objednavateflom, zaplati zhotovitel objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,03 % z ceny
nedokoncenej Casti diela za kazdy defi omeskania.

Pri nedodrzani lehoty splatnosti faktur zo strany objednavatela podla bodu 4.2 zaplati objednavatel
zhotovitefovi urok z omeskania vo vyske 0,03 % z dlhovanej Ciastky za kazdy deri omeskania.
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od
toho, &i avakej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktorU mozno
vymahat samostatne.

Pri uplatneni a uhrade $kéd a nakladov sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami §-ov 373 az
386 Obchodného zakonnika €.513/91 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Q;ﬁ&
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CLVIII
Pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy

8.1. V pripade neplnenia zmluvnych podmienok méze ktorakolvek zmluvna strana odstupit od zmluvy za
podmienok uvedenych v dalSom texte tohto ¢lanku.

8.2. Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej zmluvnej
strane primeranu lehotu (21 dni) s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

8.3 Objednavatel méze odstupit alebo ¢iastoéne odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
zhotovitelovi €ast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy :

—ak je zhotovitel v omeskani so svojim zmluvnym zavazkom a nevykonal opatrenia na napravu ani
do 21 dni od upozornenia alebo prikazu povereného zastupcu objednavatela,
—ak zhotovitel nezacal realizovat prace v dohodnutych zmluvnych terminoch do 21 dni od
odovzdania staveniska,

8.4 Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy v nizSie uvedenych pripadoch, ktoré stanovuje zmluva :

8.4.1 Ak objednavatel nepIni zmluvu, alebo porusi povinnosti z nej vyplyvajuce a tym zhotovitefovi
znemozni vykonanie prac.

8.4.2 Ak objednavatel bezddévodne, najneskér do 1 mesiaca neuhradi dohodnutu platbu, alebo sa
dostane do platobnej neschopnosti trvajucej dihsie ako 1 mesiac.

8.5 V pripade odstupenia od zmluvy podfa tohto ¢lanku zmluvy nema zmluvna strana, ktorej bolo
odstupenie od zmluvy oznamené narok na nahradu $kod, ktoré jej tymto krokom vzniknd.
Vyucétovanie bude nasledovné :

8.5.1 Narok na uhradu prac adodavok realizovanych zhotovitefom ku dru odstupenia od
zmluvy sa vyuctuje podfa zmluvnych cien.

8.5.2  Zhotovitel protokolarne odovzda a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal
v priebehu realizacie diela najneskdr do 14 dni po odstupeni od zmluvy. Zhotovitel je
povinny predlozit overitelné vyucétovanie vykonanych prac a dodavok vratane dokladov
(atesty, certifikaty, skusky a pod.).

8.6 Na odstupenie od zmluvy sa pouziju ustanovenia § 344 az § 351 Obchodného zakonnika

€.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

Cl. IX.
Riesenie sporov

9.1 Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maja prioritu:
9.1.1 zmluva o dielo,
9.1.2 Ponuka - navrh ceny

9.2 Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné zavazne
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne
metod, méze si kazda strana dat' vykonat materialno-technické preskusanie statnym alebo Statom
uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skusok su zavazné.
Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

9.3 V pripade sporov, ktoré nebude mozné riedit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

9.4 Spory zmluvnych stran neopravnuje zhotovitela zastavit' plnenie predmetu zmluvy.

9.5 Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Guzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom.

Cl. X.

Ostatné prava a povinnosti

10.1 V8etky zmluvné dokumenty budu vypracované v slovenskom jazyku. VSetky hodnoty, vymery,
hmotnosti budi ozna€ované v slovenskom jazyku.

10.2 Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi¢anlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch
a informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

Cl. XI.
Zaverecné ustanovenia

11.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie¢o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami  Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obg¢ianskeho zakonnika
a pravnymi predpismi SR.

11.2 Zmeny adoplinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu ocislované podla poradia.
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11.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 15
dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

11.4 Jednotlivé ustanovenia zmluvy su oddelitelné v tom zmysle, Ze neplatnost niektorého z nich
nespdsobuje neplatnost zmluvy ako celku. Pokial by sa v dosledku zmeny pravnej Upravy niektoré
ustanovenie zmluvy dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (dalej len "kolizne
ustanovenie") a predmetny rozpor by spdsoboval neplatnost zmluvy ako takej, bude zmluva
posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude v
tejto zalezitosti spravovat vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokial sa zmluvné strany
nedohodnl na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.5 V pripade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy o dielo a jej prilohami maju prednost’ ustanovenia
tejto zmluvy.

11.6 Objednavatel i zhotovitel sa zavazuju , Ze v pripade organizaénych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy postipia na novl nastupnicku pravnicku, resp. fyzicki osobu.

11.7 Zmluvné strany sa zavazuju, ze vSetky sporné veci tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou budu riesit
predovsetkym obojstrannou dohodou. Ak to nebude mozné ani po vyCerpani vdetkych moznosti, je kazda
zmluvna strana opravnena predlozit sporni vec k sudnemu prejednaniu a rozhodnutiu sudu v sidle
objednavatela. Spor sa bude viest' a riesit v slovenskom jazyku podfla platnych zakonov Slovenskej
republiky.

11.8 Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Zze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, jej obsahu
porozumeli, uzavieraju ju dobrovolne nie v ¢asovej tiesni, a na znak suhlasu s jej obsahom ju
podpisuju.

11.9 Zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno obdrzi objednavatel a jedno
zhotovitel.

11.10 Zmluva nadobuda platnost’ a u¢innost podpisom zmluvnych stran.

11.11 Neoddelitelnou su¢astou zmluvy st nasledovné prilohy:

- Priloha €. 1 — Rozpocet stavebnych prac
- Priloha ¢.2 — Fotoképia poverenia zastupcu zhotovitela €. P/209/2011

V Podunajskych Biskupiciach , dfa 27.04.2011 V Bratislave, dia 27.04.2011

Objednavatel : Zhotovitel :
Skanska SK a.s.

Skanska SK a.s.

Krajna 29

821 04 Brauslava
m IC0: 31614 788
0317 IC DPH: SK2020478955

PhDr. Alzbe ; Ing. \. oslav Poto¢
starostka podpredseda pre stva

821 auslava
1CO: 31611 783
A7 IC DPH: SK2020478955

ng. Viktor Janovi¢
zmluvny Specialista senior
na zaklade poverenia
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